

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาภาระในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ข้อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๓๓,๒๗๖,๐๐๐.-บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง


๕. ราคาภาระ คำนวณวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๓๓,๒๗๖,๐๐๐.-บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคาภาระ


๖.๑ แบบสรุปราคาภาระงานจ้างก่อสร้างอาคารบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๔๕๐ ตารางเมตร (ปรับราคา ๓ จังหวัดชายแดนใต้) โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๑ หลัง


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาภาระ

๗.๑ นายบรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิกร ชูทอง วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๗.๓ นายศุภโชค สุวรรณพงศ์ นายช่างโยธา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส	กรรมการ
๗.๔ นายชิตต์ เสาร์เพชร ลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	กรรมการ
๗.๕ นายวรชัย สุขสาบຍ นายช่างเทคนิค โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	กรรมการ

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ
(นายบรรยง เหล่าเจริญสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายนิกร ชูทอง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
สำนักงานโยธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายศุภโชค สุวรรณพงศ์)
นายช่างโยธา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายชัยัตร เสาร์เพชร)
ลูกจ้างประจำ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายวรชัย สุขสาวย)
นายช่างเทคนิค
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก